[bookmark: _GoBack]附件:
农业农村部-世界银行-全球环境基金“气候智慧型草地生态系统管理项目”咨询服务合同授予相关信息
CSG-C-001
可行性研究报告
1. 每个投标单位的资历评审总得分（平均分）、每个标准的得分、最终排名信息见下表
	编号
	投标单位
	每个标准得分
	资历总得分
	排名

	
	
	A
	B
	C
	
	

	1
	西藏自治区农牧科学院草业科学研究所
	110
	140
	99
	69.80
	2

	2
	北京草业与环境研究发展中心
	133
	174
	123
	86.00
	1

	3
	克劳沃（北京）生态科技有限公司
	98
	135
	98
	66.20
	3

	4
	北京福仕汀科技有限公司
	85
	116
	89
	58.00
	4


注：表中ABC分别表示
A：机构资质或个人学历背景
B：机构或个人专业业绩
C：主要业务骨干或个人资历
2. 合同授予情况如下
中标机构：北京草业与环境研究发展中心
合同编号：CSG-C-001
合同名称：可行性研究报告 
合同期限：2018年12月-2019年6月30日
合同价格：434,000.00元整
任务概述：（1）编写项目可研报告；（2）参与项目实施手册的编制；（3）统筹协调相关咨询顾问。
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农业农村部-世界银行-全球环境基金“气候智慧型草地生态系统管理项目”咨询服务合同授予相关信息
CSG-C-002
社会影响评价
1. 每个投标单位的资历评审总得分（平均分）、每个标准的得分、最终排名信息见下表
	编号
	投标单位
	每个标准得分
	资历总得分
	排名

	
	
	A
	B
	C
	
	

	1
	诸培新
	125
	158
	120
	80.60
	2

	2
	秦光远
	112
	148
	105
	73.00
	3

	3
	谭淑豪
	138
	182
	134
	90.80
	1


注：表中ABC分别表示
A：机构资质或个人学历背景
B：机构或个人专业业绩
C：主要业务骨干或个人资历
2. 合同授予情况如下
中标机构：谭淑豪
合同编号：CSG-C-002
合同名称：社会影响评价
合同期限：2018年12月-2019年6月30日
合同价格：62,000.00元整
任务概述：（1）社会基线调研；（2）编写社会影响评价报告；（3）准备社会安保文件；（4）共同完成环境与社会发展计划报告编写和参与可研报告和项目实施手册的编制。
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农业农村部-世界银行-全球环境基金“气候智慧型草地生态系统管理项目”咨询服务合同授予相关信息
CSG-C-003
环境影响评价
1. 每个投标单位的资历评审总得分（平均分）、每个标准的得分、最终排名信息见下表
	编号
	投标单位
	每个标准得分
	资历总得分
	排名

	
	
	A
	B
	C
	
	

	1
	北京农环科技咨询中心
	107
	138
	115
	72.00
	2

	2
	北京昊颖环境科技发展中心
	125
	169
	132
	85.20
	1

	3
	北京华方达生物科技有限公司
	104
	123
	105
	66.40
	3


注：表中ABC分别表示
A：机构资质或个人学历背景
B：机构或个人专业业绩
C：主要业务骨干或个人资历
2. 合同授予情况如下
中标机构：北京昊颖环境科技发展中心
合同编号：CSG-C-003
合同名称：环境影响评价
合同期限：2018年12月-2019年6月30日
合同价格：124,000.00元整
任务概述：（1）编写环境影响评价报告；（2）主导编写环境与社会发展计划报告；（3）参与可研报告和项目实施手册的编制。 
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农业农村部-世界银行-全球环境基金“气候智慧型草地生态系统管理项目”咨询服务合同授予相关信息
CSG-C-004
协调员
1. 每个投标单位的资历评审总得分（平均分）、每个标准的得分、最终排名信息见下表
	编号
	投标单位
	每个标准得分
	资历总得分
	排名

	
	
	A
	B
	C
	
	

	1
	薛琳
	138
	175
	136
	89.80
	1

	2
	徐佩芸
	118
	145
	120
	76.60
	2

	3
	白凌子
	110
	133
	100
	68.60
	3


注：表中ABC分别表示
A：机构资质或个人学历背景
B：机构或个人专业业绩
C：主要业务骨干或个人资历
2. 合同授予情况如下
中标机构：薛琳
合同编号：CSG-C-004
合同名称：协调员
合同期限：2018年12月-2019年6月30日
合同价格：62,000.00元整
任务概述：（1）与各机构的沟通、协调工作；（2）推动采购计划和工作计划执行；（3）推动PPG阶段项目工作；（4）统筹启动会及评估会；（5）整理项目信息；（6）本项目其它相关任务。
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